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Convenzione per la Lottizzazione a scopo edificatorio dei terreni del Comune di Selvazzano Dentro (PD)
per I'attuazione del Piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato PEREQUATA N. 08
(Convenzione ai sensi della legge 06.08.1967 n. 765 — legge 28.01.1977 n. 10 — legge regionale 23.04.2004,

n. 11 e successive modifiche e/o integrazioni)

L'anno ........... il giorno ........... del mese di ............. nel Comune di Selvazzano Dentro, avanti a me Dott.
................. , Sono comparsi i Signori:

RAMINA MARIANO, nato a .....cceeeeevenneee [1I=4Te Y s Vo TR , ingegnere, domiciliato per la
carica in Selvazzano Dentro presso la sede Comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella

SUA VESEE i ceeeeee e ciece ettt st e e e , giusto Decreto del Sindaco n................ prot. N. .oeveceeeeceen

"COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO" con sede in Selvazzano Dentro (PD), Piazza Guido Puchetti n. 1, codice

fiscale 80010110288,

che nel prosieguo del presente atto viene indicato come “Comune”;

ed i Signori

1. GIACON MARIO (c.f.: GCN MRA 54E11 1595X) nato a Selvazzano Dentro il 11/05/1954, residente a
Selvazzano Dentro, vicolo Forno n. 6/A;

2. GIACON SANDRA (c.f.: GCN SDR 60B56 1595B) nata a Selvazzano Dentro il 16/02/1960, residente a
Selvazzano Dentro, vicolo Forno n. 6;

3. GIACON LIVIO (c.f.: GCN LVI 82T06 G224l) nato a Padova il 06/12/1982, residente a Tencarola di
Selvazzano Dentro, via Carnaro n. 29;

4. LAVEDER SANDRA (c.f.: LVD SDR 44R70 1595Q), nata a Selvazzano Dentro il 30/10/1944, residente a
Selvazzano Dentro via Rovigo n. 5;

5. LEVORATO MERCEDE (c.f.: LVR MCD 62162 G224D) nata a Padova il 22/07/1962, residente a Padova in
via L. Eulero nr. 62/3;

6. ZANELLA LORENZO (c.f.: ZNL LNZ 58E17 I595F) nato a Selvazzano Dentro il 17/05/1958, residente a
Padova in via L. Eulero nr. 62/a;

che nel proseguo del presente atto verranno indicati come “Ditta Lottizzante”.

Comparenti della cui identita personale e capacita giuridica sono personalmente certo.

Di comune accordo le Parti summenzionate che hanno i requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso

all’assistenza di testimoni.

PREMESSO
- che il Comune di Selvazzano Dentro e dotato di Piano di Assetto del Territorio approvato con decreto

provinciale n. 105 del 29/08/2016 e di Piano degli Interventi essendo, a seguito dell’approvazione del



P.A.T. ai sensi dell’art. 48, comma 5 bis della legge regionale 23/04/2004 n. 11, divenute tali la Variante
Generale al P.R.G., approvata dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 2851 del
07/10/2008 e le successive varianti approvate ai sensi delle leggi vigenti in materia;

- che la ditta lottizzante, proprietaria dell’area in oggetto ha presentato domanda per I'approvazione del
progetto del Piano di Lottizzazione denominato “P. di L. PEREQUATO N. 08” in data 15/12/2016 prot. n.
45573 con successive integrazioni;

- che la Ditta lottizzante ha presentato la documentazione attestante la proprieta e la disponibilita
dell’area oggetto della presente Convenzione;

- che la Commissione per la Qualita Architettonica ed il Paesaggio nella seduta del 24/03/2017 ha
espresso parere favorevole con prescrizioni all’approvazione del Piano di Lottizzazione;

- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 60 del 15/04/2019 ha adottato il Piano Urbanistico
Attuativo di iniziativa privata denominato “PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI VICOLO FORNO TENCAROLA
ZONA DI PEREQUAZIONE N. 08”, ai sensi dell’art. 20, c. 1, della L.R. n. 11/2004;

- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 11 del 29/01/2020 ha approvato il Piano Urbanistico
Attuativo di iniziativa privata denominato “PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI VICOLO FORNO TENCAROLA
ZONA DI PEREQUAZIONE N. 08”, ai sensi dell’art. 20, c. 4, della L.R. n. 11/2004;

- che la ditta lottizzante in data 07.04.2020 prot. 11980 ha presentato richiesta di variante al PUA;

- che la Giunta Comunale con delibera n. del ha adottato la variante n. 1 al PUA denominato

“PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI VICOLO FORNO TENCAROLA ZONA DI PEREQUAZIONE N. 08”, ai sensi
dell’art. 20, comma 1, della L.R. 11/2004;

- che la Giunta Comunale con delibera n. del ha approvato la variante n. 1 al PUA

denominato “PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI VICOLO FORNO TENCAROLA ZONA DI PEREQUAZIONE N. 08”,
ai sensi dell’art. 20, comma 4, della L.R. 11/2004;”
TUTTO CIO’ PREMESSO
ritenuta la su riportata narrativa parte integrante della presente convenzione, volendosi oggi dalle parti
interessate addivenire alla stipulazione d’apposito atto per ogni conseguente effetto di legge, dal quale

consti quanto & convenuto al riguardo si stipula e si conviene quanto segue.

ART. 1) - ATTUAZIONE DEL PIANO
La ditta lottizzante, che presta al Comune la piu ampia e illimitata garanzia per la proprieta e la disponibilita
degli immobili sopra descritti, si impegna a dare esecuzione al “Piano di Lottizzazione di vicolo Forno —
Tencarola, Zona di Perequazione n. 08 VARIANTE 1” di cui alla domanda in premessa, secondo gli
elaborati di seguito elencati approvati con delibera di G.C. n. ........... del .............. , esecutiva ai sensi di legge
e che formano parte sostanziale ed integrante del presente atto, assumendo in modo esplicito tutti gli

impegni e gli obblighi previsti da questo articolo e dai seguenti per se stessi, eredi ed aventi causa a



qualsiasi titolo. La ditta lottizzante inoltre si impegna a porre in essere tutte le modifiche che verranno
richieste con prescrizioni dall’'amministrazione comunale in sede di progetto esecutivo e a rispettare tutti i
parametri di dimensionamento indicati nelle tavole del progetto approvato, costituito dai seguenti

elaborati:

ELENCO ELABORATI DI PROGETTO ALLEGATI ALLA “VARIANTE 1”:

o TAVOLA N. 01) - INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE

o TAVOLA N. 02) - STATO APPROVATO, PALNIMETRIA E DIMENSIONAMENTO

o TAVOLA N. 03) - STATO DI VARIANTE E COMPARATIVO, PLANIMETRIA E DIMENSIONAMENTO

o TAVOLA N. 04) - STATO DI VARIANTE, PLANIMETRIA AREE DA CEDERE

o TAVOLA N. 05) - STATO DI VARIANTE, PRECISE DISPOSIZIONI OO.U, PLANIMETRIA GENERALE

o TAVOLA N. 06) - STATO DI VARIANTE, PRECISE DISPOSIZIONI OO.U., PARTICOLARI

o TAVOLA N. 07) - STATO DI VARIANTE, PRECISE DISPOSIZIONI OO.U, SEGNALETICA E SEZIONI STRADALI

o TAVOLA N. 08) - STATO DI VARIANTE, PRECISE DISPOSIZIONI 00.U., VERIFICA L. 13/89

o TAVOLA N. 09) - STATO DI VARIANTE, PRECISE DISPOSIZIONI OO.U., PLANIMETRIA AREE VERDI

o TAVOLA N. 10) - STATO DI VARIANTE, PRECISE DISPOSIZIONI OO0.U., RETI E-DISTRIBUZIONE, TIM/DATI,
ILLUMINAZION EPUBBLICA, VIDEOSORVEGLIANZA

o TAVOLA N. 11) - STATO DI VARIANTE, PRECISE DISPOSIZIONI O0.U., RETI ACQUEDOTTO, GAS

o TAVOLA N. 12) - STATO DI VARIANTE, PRECISE DISPOSIZIONI OO.U, RETI ACQUE BIANCHE/NERE +
PROFILI

o TAVOLA N. 13 - PRECISE DISPOSIZIONI FABBRICATI, PROGETTO FABBRICATO “A”

o TAVOLA N. 14 - PRECISE DISPOSIZIONI FABBRICATI, PROGETTO FABBRICATO “B”

o TAVOLA N. 15 - PRECISE DISPOSIZIONI FABBRICATI, PROGETTO FABBRICATO “C”

o Relazione tecnica (VARIANTE 1);

o N.T.A. del Piano Urbanistico Attuativo (VARIANTE 1);

o Computo Metrico Estimativo delle O0.U. (VARIANTE 1);

o Relazione + Dichiarazione barriere architettoniche (VARIANTE 1);

o Documentazione fotografica (VARIANTE 1);

o Asseverazione di conformita dell’intervento (VARIANTE 1);

o Prontuario di Mitigazione Ambientale.



ART. 2) - DICHIARAZIONE DI PROPRIETA’

La ditta lottizzante dichiara, alla data di sottoscrizione della presente, di essere a tutti gli effetti proprietaria
delle aree interessate dal Piano di Lottizzazione in oggetto, individuate al N.C.T. — Comune di Selvazzano
Dentro, Foglio 13 Mappali 1043 - 1441 - 2208 (parte) — 2209 - 2248 (parte) - 2601 (parte) - 2610 (parte) -
2612.

Art. 3) - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ED ALLACCIAMENTI

Al PUBBLICI SERVIZI
La ditta lottizzante si impegna a realizzare, a propria cura e spese per sé e per gli altri aventi causa a
qualsiasi titolo, secondo le indicazioni, le prescrizioni e sotto il controllo dell’amministrazione comunale e
degli enti erogatori dei servizi, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al successivo art. 4 e
ad eseguire l'allacciamento ai pubblici servizi, comprensivi di contatori, in conformita al progetto citato e
secondo le prescrizioni di cui al capitolato speciale.
La Variante 1 al P.U.A. PER 8, contiene precise disposizioni plano volumetriche, tipologiche, formali e
costruttive, pertanto la concessione ad urbanizzare potra essere rilasciata anche tramite S.C.I.A. alternativa
al P. di C. (D.P.R. 380/01 - art. 23 - co. 1 lett. b), subordinatamente alla presentazione del progetto
esecutivo delle opere, completo del preventivo di spesa e del Computo Metrico Estimativo aggiornati,
nonché dei nulla osta degli Enti erogatori dei servizi. Tale progetto dovra essere presentato entro 6 mesi
dalla sottoscrizione della presente convenzione.
Tutti gli elaborati di progetto, compresi quelli allegati alla presente convenzione nonché gli esecutivi,
dovranno essere consegnati al Comune in n. 2 copie nonché su supporto informatico.
Il Comune ha la facolta di procedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere di
urbanizzazione primaria in sostituzione della ditta lottizzante e a spese della medesima, qualora vi sia
inadempienza totale o parziale da parte della ditta lottizzante stessa.
Il Comune, in tal caso, nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, puo assolvere alle spese
suddette mediante escussione della polizza fidejussoria o della somma prestata a garanzia, previa messa in

mora della ditta lottizzante con un preavviso non inferiore in ogni caso a mesi due.

ART. 4) — OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA CESSIONE DELLE AREE DELLE OPERE

La ditta lottizzante si impegna per sé e per gli aventi diritto, a cedere al Comune di Selvazzano Dentro,
ovvero se esplicitamente richiesto per le aree e le opere strettamente occorrenti, agli enti erogatori di
servizi, le aree di seguito descritte necessarie per I'esecuzione delle opere di urbanizzazione indicate nelle

tavole di progetto di Lottizzazione approvato:



1. Opere di urbanizzazione primaria

- strade mq 1432,91
- marciapiedi mgq 574,00
- piste ciclabili mgq 555,44

- per parcheggi pubblici e spazi di sosta mq 252,50

- perverde pubblico (primario) mq 1'558,15

- segnaletica stradale

- fognature bianche (ivi compresi gli invasi sotto strada, sotto pista ciclabile, le pompe di

sollevamento e gli invasi a cielo aperto)

- fognature nere

- rete di approvvigionamento idrico

- rete di distribuzione dell’energia elettrica

- rete di distribuzione telefono / dati

- rete di distribuzione gas

- pubblica illuminazione eventualmente comprensiva dell’attivazione del contatore;

- impianto di videosorveglianza
Per la maggiorazione prevista dall’art. 26 della L.R. 61/85 degli spazi attrezzati per il gioco e lo sport,
essendo la dotazione di progetto inferiore a mq. 1.000, € prevista la monetizzazione.
L'importo preventivato relativo alla rete di distribuzione del gas & pari ad € 15'170,00 + IVA.

2. Opere di urbanizzazione secondaria

Le aree a verde pubblico sono pari a mg. 858,00 La ditta lottizzante garantisce che le aree da cedere, di cui
sopra, sono libere da pesi, vincoli, livelli, servitu attive e passive, diritti reali altrui ed affitti agricoli.

Qualora i servizi attraversino proprieta private la ditta lottizzante costituira a proprio cura e spese le servitu
necessarie.

Il trasferimento delle aree avverra dopo che il Comune abbia accertato, tramite I'approvazione del relativo

collaudo, la regolare esecuzione delle opere.

ART. 5) — ONERI DI URBANIZZAZIONE, SCOMPUTO, COSTO DI COSTRUZIONE
L'importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, a carico della ditta lottizzante, viene
determinato in base alle tabelle parametriche vigenti all’atto della sottoscrizione della presente
convenzione, per le destinazioni d’uso previste nel P.U.A..
Nel caso di aumenti dei parametri tabellari il conguaglio dovra essere versato contestualmente al rilascio
dei titoli edilizi abilitativi per i fabbricati.

Gli importi da versare relativamente ai lotti A, B, C, con volumetria complessiva di 5'285 mc, da parte della



ditta lottizzante a favore del Comune all’atto della sottoscrizione della presente convenzione, risultano i
seguenti:
- Oneri di urbanizzazione primaria completamente scomputati: mc 5'785 x €/mc 12.94 = € 74’857,90
oneri tabellari, inferiori all'lammontare del Computo Metrico Estimativo di € 344’512,55 + IVA;
- Oneri di urbanizzazione secondaria: mc 5'285 x €/mc 8,94= € 47'247,90
Il pagamento degli oneri secondari e del costo di costruzione relativi ai lotti G e H, di volumetria
complessiva pari a 500 mc, avverra in sede di presentazione di pratica edilizia.
La ditta lottizzante s’'impegna a realizzare le opere di urbanizzazione, come sopra elencate e a cedere al
Comune le relative aree a titolo gratuito.
L'ammontare delle spese da sostenere da parte della ditta lottizzante per le opere di urbanizzazione, viene
determinato sulla base del Computo Metrico Estimativo allegato al progetto (VARIANTE 1) delle medesime.
Detto importo ammonta preventivamente ad € 344'512,55 + IVA per le opere di urbanizzazione primaria.
Gli importi da versare da parte della ditta lottizzante a favore del Comune all’atto della sottoscrizione della
presente convenzione, sono i seguenti:
- Oneri di urbanizzazione primaria completamente scomputati (oneri tabellari € 74'857,90 inferiori ad
ammontare Computo Metrico Estimativo € 344'512,55 + IVA;
- Oneri di urbanizzazione secondaria € 47'247,90.
Viene consentita la rateizzazione del versamento degli oneri secondari con le seguenti modalita:
a) 17 rata di € 15'749,30 da versarsi c/o la Tesoreria Comunale almeno 5 gg. prima della sottoscrizione
della presente convenzione;
b) 27 e 3~ rata di € 15'749,30/cad., da versare entro 6-12 mesi dalla firma della presente convenzione.
L'importo complessivo di € 31'498,60 viene garantito con polizza fidejussoria rilasciata da Compagnia
assicurativa di primaria importanza, il cui valore verra diminuito del medesimo importo delle rate versate.
L'entita e le modalita di versamento del contributo, commisurato al costo di costruzione, sono determinate
in base alle disposizioni vigenti al momento del rilascio, relativamente ad ogni singolo titolo edilizio
abilitativo.
Ai sensi dell’art.7 delle N.T.A. del P.R.G., & prevista la monetizzazione della quota di 3 mg/ab. di verde
pubblico. L'importo da versare da parte della ditta lottizzante a favore del Comune all’atto della
sottoscrizione della presente convenzione, & pari a € 7°020,00 (3,00 mg/ab. x n. 39 abitanti teorici

insediabili x 60 €/mq).

ART. 6) - MONETIZZAZIONE COSTI MANUTENZIONE INVASO INTERRATO
Per quanto attiene ai costi per la manutenzione periodica dell’invaso interrato posto sotto la pista ciclabile

(tubazione in cls del diametro pari a cm 80) e della “stazione di sollevamento acque meteoriche” da



installare all’interno di un apposito pozzettone collegato allo scolo Bisatto (attraversamento stradale di
Viale della repubblica), con la presente si conviene di determinare il pagamento per un importo (calcolato a
forfait), pari a € 5'000,00 (cinquemila/00), che sara versato in unica soluzione a favore del Comune, in
concomitanza con il versamento della 1” rata degli oneri di urbanizzazione secondaria. Tale pagamento
viene effettuato una-tantum dalla ditta lottizzante, a titolo di monetizzazione dei costi relativi alle suddette
manutenzioni, sollevando quindi la stessa ditta lottizzante da ogni altro impegno nei confronti del Comune
relativamente alla gestione / manutenzione degli impianti previsti nello studio di compatibilita idraulica, a

partire dalla data di cessione delle aree.

ART. 7) - TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA

E ALLACCIAMENTO Al PUBBLICI SERVIZI
La ditta lottizzante si impegna per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo ad iniziare i lavori di esecuzione
delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti artt. 3 e 4, entro un anno dalla data di stipula della
presente convenzione, e I'attuazione degli stessi avverra dopo la presentazione della SCIA alternativa al P.
di C. e 'ultimazione entro tre anni dalla data di inizio.
Qualora allo scadere dei tempi suddetti le opere non risultassero iniziate o risultassero incomplete, il
Comune puo revocare il titolo edilizio abilitativo, previa diffida alla ditta lottizzante, come da disposizione di
legge vigenti.
L'inizio e l'ultimazione dei lavori sono determinati mediante verbale redatto in contraddittorio tra il
Comune e la ditta lottizzante. Proroghe possono essere concesse per documentati motivi non dipendenti

dalla volonta della ditta lottizzante e devono essere autorizzate con idoneo provvedimento dal Comune.

ART. 8) — AFFIDAMENTO LAVORI

Per I'affidamento dei Lavori, la ditta lottizzante dovra espletare le procedure previste dal D. Lgs 50/2016 (v.
art. 1 - comma 2 - lettera e), provvedendo a consegnare all’Amministrazione Comunale, copia di tutti i
documenti relativi all’espletamento della procedura e al relativo affidamento dei Lavori. E’ fatto obbligo del

rispetto delle prescrizioni degli enti erogatori dei pubblici servizi.

ART. 9) - MANUTENZIONE DELLE AREE IN ATTESA DI EDIFICAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

E DEGLI ALLACCIAMENTI
Durante |'attuazione delle opere previste nel Piano di Lottizzazione di cui agli artt. 3 e 4 e fino alla consegna
al Comune, la ditta lottizzante si impegna ad effettuare la manutenzione e mantenere pulite tutte le aree
non utilizzate nell’attuazione del Piano di Lottizzazione, mediante apposite recinzioni provvisorie ed altri

provvedimenti concordati con il Comune.



Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni responsabilita civile e penale inerente
all’attuazione dei lavori e all’'uso dell’area oggetto del Piano di Lottizzazione, sono a totale ed esclusivo
carico della ditta lottizzante. Qualora all’atto della consegna le opere citate non risultassero in perfette
condizioni di manutenzione, si applicano le disposizioni relative all’esecuzione d’ufficio di cui ai due ultimi
commi dell’art. 13 (collaudo). In particolare la ditta lottizzante si impegna a garantire I'attecchimento delle
essenze arboree provvedendo all’irrigazione per due anni dall’'impianto.

Durante I'esecuzione dei lavori e fino al trasferimento delle aree e delle opere di urbanizzazione, la ditta

lottizzante si impegna a rispettare integralmente la normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri.

ART. 10) - VIGILANZA

Il Comune si riserva la facolta di vigilare, sull’esecuzione delle opere di urbanizzazione ed edificatorie, per
assicurare la loro rispondenza ai progetti approvati, il rispetto di quanto riportato nella presente
convenzione e la conformita a tutte le norme vigenti in materia. Quando siano riscontrate difformita, il

Comune diffida la ditta lottizzante ad adeguarsi agli obblighi contrattuali fissando i termini di ultimazione.

ART. 11) - CAUZIONE A GARANZIA

A garanzia della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e degli
allacciamenti ai pubblici servizi nonché degli altri impegni assunti con la presente convenzione, al momento
della stipula della medesima, la ditta lottizzante costituisce polizza fidejussoria emessa da Compagnia
assicurativa di primaria importanza, per la garanzia di € 455'705,58 quale cauzione nei modi di legge a
garanzia dell'importo totale dei costi delle opere di urbanizzazione da realizzare, come risultanti dal quadro
economico.

Il Comune svincolera il 50% dell'importo della polizza fidejussoria all’intervenuta approvazione del collaudo
delle opere, mentre lo svincolo della parte rimanente avverra ad intervenuta cessione e trasferimento delle
aree e delle opere, ad eccezione di € 3'400,00 pari al costo delle essenze arboree. Lo svincolo totale

avverra trascorso il termine di cui al precedente art. 7).

ART. 12) - DIREZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere diretti e sorvegliati per conto della ditta Lottizzante, da un tecnico abilitato
iscritto al competente Ordine o Collegio professionale, incaricato dalla ditta lottizzante, il quale ad
ultimazione dei lavori dovra dichiarare che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto

approvato, a perfetta regola d’arte ed in conformita alle norme di legge vigenti.



ART. 13) - COLLAUDO

Il Comune sottopone a collaudo, anche in corso d’opera, tutte le opere di cui al precedente art. 4); il
collaudo finale sara redatto non prima di 60 giorni dall’ultimazione dei lavori e non oltre 90 giorni dalla
medesima. Nel caso di mancata richiesta si provvedera d’Ufficio a cura del Comune. La nomina del
collaudatore e di competenza del Comune, secondo le disposizioni di legge vigenti. Il Comune si riserva la
facolta di procedere al collaudo in corso d’opera. Tutte le spese di collaudo, compreso il compenso al
collaudatore, sono a carico della ditta lottizzante. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo la
controversia sara deferita al Foro di Padova. La ditta lottizzante provvedera a propria cura e spesa alla
riparazione delle imperfezioni ed al completamento delle opere secondo le risultanze del collaudo o le
determinazioni del Foro di Padova ove sia necessario, entro il termine stabilito dal Comune. Scaduto tale
termine ed in caso di persistente inadempienza della ditta lottizzante, il Comune provvedera d’ufficio con

addebito delle spese alla medesima mediante utilizzo della garanzia di € 455'705,58 stabilita dall’art. 11).

ART. 14) - MODALITA’ DI ESECUZIONE
La ditta lottizzante si impegna a realizzare le opere relative al Piano di Lottizzazione VARIANTE 1 in un unico
stralcio di lavori. Varianti in corso d’opera potranno venire approvate solo mediante modifica degli

elaborati progettuali e della presente Convenzione, subordinatamente alle approvazioni richieste per legge.

ART. 15) — CONSEGNA E TRASFERIMENTO DELLE AREE E DELLE OPERE

Le aree, le opere di urbanizzazione e gli allacciamenti di cui agli artt. 3) e 4), verranno consegnati e trasferiti

al Comune a semplice richiesta quando se ne ravvisi I'opportunita per esigenze di interesse collettivo,

previo accertamento della loro esecuzione a regola d'arte.

La ditta lottizzante si impegna a trasferire al Comune le aree e le opere di cui alla presente Convenzione e a

costituire le eventuali servitu entro novanta (90) giorni dalla data dei collaudi con esito favorevole e in tale

occasione, la ditta lottizzante fornira i seguenti documenti:

a) Tipo di Frazionamento con corretto classamento delle aree coerenti alle nuove destinazioni;

b) certificato di attuale intestazione;

c) n. 2 copie degli elaborati esecutivi delle opere di urbanizzazione (as-built), compresa copia su supporto
magnetico - formato files *.dwg -* .doc - *.jpeg;

d) quant’altro necessario per consentire il trasferimento di proprieta dei beni.

La documentazione sopra descritta, dovra essere depositata presso il Settore Urbanistica, Lavori Pubblici,

Espropri, prima del trasferimento delle aree.



ART. 16) — PERMESSI DI COSTRUIRE

La variante n. 1 al PUA contiene precise disposizioni plano altimetriche, tipologiche, formali e costruttive e
I’Amministrazione Comunale, con I'approvazione ha dichiarato la sussistenza delle stesse, pertanto, in
alternativa al permesso di costruire per i previsti fabbricati potra essere presentata la SCIA alternativa, ai
sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001. Il progetto edilizio dovra essere rispettoso della
normativa urbanistica ed edilizia vigente al momento del deposito in Comune della SCIA alternativa,
nonché di quanto previsto dalla variante n. 1 al PUA e lo stesso potra essere presentato solo dopo
I'avvenuto inizio dei lavori di urbanizzazione del piano perequato.

Le segnalazioni Certificate di Agibilita (S.C.A) potranno essere presentate solo ed esclusivamente dopo
I"avvenuta approvazione del collaudo definitivo di tutte le opere di urbanizzazione previste nella variante n.

1 al PUA e dell’avvenuta cessione al Comune delle aree previste nella presente convenzione.

ART. 17) - ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE
L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente convenzione per
le parti in contrasto con le previsioni stesse, a meno che i lavori, sia di urbanizzazione che di edilizia, siano

stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data del loro inizio.

ART. 18) — TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALLA PRESENTE
CONVENZIONE

La ditta lottizzante si impegna a non trasferire a terzi, senza il preventivo consenso del Comune, gli oneri
per I'attuazione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente Convenzione, dichiarandosi fin d’ora
unica responsabile per I'adempimento del termine e per la buona esecuzione di tutte le opere. Il
trasferimento a terzi degli oneri suddetti deve essere preventivamente approvato dal Comune con
deliberazione di Giunta Comunale; il formale consenso di trasferimento comportera la liberazione della
ditta lottizzante dagli oneri della presente Convenzione ed il loro contestuale trasferimento in carico ai

subentranti.

ART. 19) — SPESE

Tutte le spese imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione, nonché quelle relative a
frazionamenti, collaudi ed al trasferimento delle aree e delle opere di urbanizzazione al Comune sono a
carico della Ditta lottizzante, a tal fine la ditta lottizzante chiede le agevolazioni fiscali in materia e in
particolare quelle previste dalla legge 28/06/1943 n. 666 e dal D.P.R. 29/09/1973 n. 601 e successive

modifiche e integrazioni.
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ART. 20) — REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE

La ditta lottizzante inoltre, si impegna a provvedere a propria cura e spese alla registrazione presso il
competente ufficio registro e alla trascrizione alla conservatoria dei registri immobiliari del presente atto,
nonché dell’atto di cessione definitiva richiamato all’art. 15), con piena rinuncia ad ogni diritto di ipoteca
legale che potesse competere in ordine alla trascrizione suddetta e con esonero per il conservatore dei
registri immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilita al riguardo.

La cauzione a garanzia di cui al precedente art. 11), verra totalmente svincolata solo a seguito di quanto

riportato al precedente capoverso.

ART. 21) - SANZIONI

Fatta salva la facolta di concedere proroghe dei termini per I'ultimazione dei lavori in casi di comprovati
motivi, si stabilisce, in caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione medesimi di cui all’art. 7), una
penale giornaliera di € 100,00 (cento/00).

Rimangono comunque fatte salve le ipotesi e le modalita in caso di inadempienza della ditta lottizzante
previste dalla presente convenzione.

Per mancanza del rispetto dei termini di cui all’art. 15) della presente convenzione si applichera la penale
giornaliera di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno superiore al termine suddetto.

Tali importi dovranno essere versati al Comune dalla ditta lottizzante, a semplice richiesta del Comune e

sono comunque garantiti all’interno della cauzione di cui all’art. 11) della presente convenzione.

ART. 22) — ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Detta convenzione, mentre & fin d’ora impegnativa per la ditta lottizzante diviene tale per il Comune di
Selvazzano Dentro solo dopo che la stessa avra ottenuto le approvazioni previste dalle normative vigenti. A
tal fine, la ditta lottizzante si impegna a predisporre tutti gli atti necessari autorizzando fin d’ora tutte le

successive volture occorrenti.

Richiesto, io Dott. ....., ricevo il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, dandone lettura alle
parti che lo approvano dichiarando che tutto quanto sopra € conforme alla loro volonta; inoltre rinunciano
alla lettura degli allegati, di cui hanno gia preso visione e, assieme a me, lo sottoscrivono in segno di
accettazione.

Letto, confermato, sottoscritto

® ok % K ok ok ok ok ok % K

IL COMUNE LA DITTA LOTTIZZANTE

L"UFFICIALE ROGANTE
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