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Num.Ord unita |1 EN S| IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scotico di terreno superficiale fino alla profonditadi cm. 20, per estirpazione di erbacce piante e
01.01.01 quant'altro, compreso distendimento in loco del materiale di risulta e quant'atro per dare il lavoro
26/07/2021 |finito a perfettaregolad'arte ed in sicurezza.
1'815,00
SOMMANO...] mgq 1'815,00 1,00 1'815,00
2 Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza per |'apertura
01.02.01 dellasede stradale el relativo cassonetto, compreso |'accatastamento del materialedi risulta
26/07/2021 | eventual mente riutilizzabile nell'ambito del cantiere ed il carico su automezzo e successivo
allontanamento alla discarica. Scavo di cm. 40:
650,00
SOMMANO..., mc 650,00 5,50 3'575,00
3 Formazione di fondazione stradal e realizzata con I'impiego di tout-venant di cava compreso fornitura,
01.03.01 trasporto, stesurae compattazione per uno spessore di cm. 40 del materiale steso con mezzi meccanici
26/07/2021 |compreso rullatura e compattazione con con rullo statico dat. 12/14.
962,00
SOMMANO..., mc 962,00 20,90 207105,80
4 Fornitura trasporto e stesa di stabilizzato di cava, pezzatura 0/50 proveniente da frantumazione di
01.03.02 pietra calcarea e materiale pulverulento in quantita sufficiente a conferire a miscuglio notevoli
26/07/2021 |proprieta aggreganti per strutture stradali sotto bitume, compreso larullatura e la vibratura del
materiale per uno spess. medio di cm. 20 min. cm. 12, con rulli compressori idonei araggiungere un
valore delladensita non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO modificata,
sagomatura e quant'altro necesssario adareil lavoro finito aperfettaregola d'arte.
245,00
SOMMANO...| mc 245,00 23,00 57635,00
5 Formazione di massetto di sottofondo per marciapiede in cls R 325 spess. cm.10 armato con rete
01.04.01 elettrosadata Feb 44k d=5 mm.10x10 cm. e compreso realizzazione delle discese per realizzazione
26/07/2021 | passi carrabili e/o abbattimento barriere architettoniche oltre ogni altro onere per dareil lavoro finito &
regoladarte
782,00
SOMMANO..., mq 782,00 28,41 22'216,62
6 Esecuzione di strato di base sp. cm.7 mediante costipamento e sagomatura finale del manto
01.05.01 superficiale prevista nella sezione di progetto, fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica
26/07/2021 |acida costituita per almeno il 70% in peso di bitume modificato stesain ragione di kg.1+/-0,1 di
residuo secco permanente a mq. compreso pulizia depolverizzazione eventuale graniglia distaccante e
quant'altro; compreso rullatura con rullo statitico da 12 - 14. t. o vibrante, compreso preparazione del
piano di posa e ogni onere necessario per dare I'operafinitaa perfettaregola d'arte.
1'624,00
SOMMANO...| mq 1'624,00 10,78 17'506,72
7 Esecuzione di manto di usura spessore cm.3 mediante lafornitura e stesaacaldo di conglometrato
01.05.02 costituito da pietrischetti di granulometriamm. 0,7 graniglie sabbie e addittivi mescolati con bitume a
26/07/2021 |caldo steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli.
Strada e parcheggi 1°624,00
Marciapiedi 782,00
SOMMANO..., mq 2°406,00 5,67 13'642,02
8 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli pieni in cls della sezione 12/15x25 cm.
01.06.01 vibrocompresso con superficie liscia. Compreso |o scarico e lamovimentazione nell'ambito del
26/07/2021 |cantiere; compreso lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in cls,posa di elementi con qualsiasi tipo di
curvatura.
394,00
A RIPORTARE 394,00 847496,16
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Num.Ord unita |1 EN S| IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 394,00 84°496,16
SOMMANO... ml 394,00 21,17 87340,98
9 Fornitura e posain operadi vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali,
01.07.01 strisce d'arresto e zebrature compreso I'onere del tracciamento su impianto nuovo, dellapuliziae dell¢
26/07/2021 |segnaleticadi cantiere.
Attraversamenti pedonali
Strisce d'arresto
zebrature 72,00
SOMMANO...] mg 72,00 15,00 1°080,00
10 Fornitura e posain operadi vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione™ STOP " delle
01.07.02 dimensioni di m. 2,12x4,00 compreso |'onere del tracciamento su impianto nuovo, dellapuliziae dellg
26/07/2021 |segnaleticadi cantiere.
8,00
SOMMANO...] mgq 8,00 20,00 160,00
11 Realizzazione di strisce di primo impianto dellalarghezza di cm.12 eseguite con materiale
01.07.03 termospruzzatoplastico di qualsiasi colore compreso I'onere del tracciamento su impianto nuovo, della
26/07/2021 |puliziae dellasegnaleticadi cantiere.
Strada
Parcheggi (colore bianco e giallo) 296,00
SOMMANO..., ml 296,00 2,15 636,40
12 Posain operadi sostegni tubolari di mm. 60 di qualsiasi atezza e dimensione, eseguita con fondazione
01.07.04 in cls classe 325 di dimenii idonee a garantire la perfetta stabilitain rapporto al tipo di seghale, a vent
26/07/2021 |ed allanaturadel suolo di impianto (40x40x40cm.). Nel prezzo sono pure compresi |0 scavo,il
reinterro e lafornitura e posain operadi segnale circolare/quadrato/rettangolare e ottagonale (
diametro 90 cm. ) in aluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di
60cm. di di diametro anormadel Codice della Strada.ll segnale é daintendersi completo di
staffe,controstaffe, dadi e bulloni.
17,00
SOMMANO...| n. 17,00 160,00 2'720,00
13 Realizzazione di pavimentazione podotattile costituita dalla fornitura e posain operadi moduli in cls
01.08.01 colorato di dimensione 30,4x41,8 cm e 30,4x30,4 cm con superficie caratterizzata da diversi rilievi
07/10/2021 |superficiai afornireindicazioni all'utente il percorso attraverso il sisstema LOGES. Il tutto su
indicazione dellaD.LL e da progetto.
96,00
SOMMANO...] mq 96,00 38,00 37648,00
14 Scavo a sezione ristretta per condotte interrate, compreso reinterro e allontanamento materiali
02.01.01 eccedenti, eseguito con mezzi meccanici.
26/07/2021 |Acque nere 144,00
Acque bianche 665,00
Linea Gas+Acquedotto 60,00
SOMMANO..., mc 869,00 9,70 8429,30
15 Realizzazione di invaso per acque meteoriche tramite scavo di shancamento eseguito con mezzi
02.01.02 meccanici in terreno di media consistenza per |'apertura della sede stradale el relativo cassonetto,
26/07/2021 |compreso |'accatastamento del materialedi risulta eventualmente riutilizzabile nell'ambito del cantiere
ed il carico su automezzo e successivo allontanamento alla discarica
Invaso 1 139,00
Invaso 2 267,00
Invaso 3 109,00
SOMMANO...| mc 515,00 5,50 2'832,50
16 Fornitura e posain operadi TUBI IN PVC, per fognature acque bianche, compreso sigillatura,
A RIPORTARE 112°343,34
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Num.Ord unita |1 EN S| IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 112°343,34
02.02.01 massetto continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm 8 +12 in calcestruzzo aKg 200 di
26/07/2021 |cemento R 325,e reinterro compreso pezzi speciali conteggiati 1,00 ml/cad,escluso scavo serie
normale,tipo 300 (colore avorio) UNI 7443/85: diametro esterno mm 200
109,00
SOMMANO...| ml 109,00 29,00 3161,00
17 Fornitura e posain operadi tubazioni in cls turbovibrocompresso dim. 500 mm ad alta resistenza,
02.03.02 resinato all'interno con incastro a bicchiere ad anello di tenutain gomma sintetetica all'origine,
26/07/2021 |conformi alle norme DIN 4032 e idonei a sopportare carichi cui verrano assoggettati,compreso
reinterro.
130,00
SOMMANO...| ml 130,00 69,44 9027,20
18 Fornitura e posain operadi tubazioni in cls turbovibrocompresso dim. 600 mm ad altaresistenza,
02.03.03 resinato all'interno con incastro abicchiere ad anello di tenutain gomma sintetetica all'origine,
26/07/2021 |conformi alle norme DIN 4032 e idonei a sopportare carichi cui verrano assoggettati,compreso
reinterro.
176,00
SOMMANO... ml 176,00 84,43 14°859,68
19 Fornitura e posain operadi TUBI IN PVC dim. 160 mm, termoresistenti, barre da m 6,00, conformi
02.04.01 alle norme UNI EN 1401 serie SN 2, bicchiere con anello elastomerico, compresa plateain
26/07/2021 |calcestruzzo, spess. cm 8-12 aKg 200 di cemento R 325 e rivestimento completo in sabbia compattate
e reinterro, compreso pezzi speciali conteggiati 1.00 mi/cad, escluso scavo.
41,00
SOMMANO...| ml 41,00 35,00 1'435,00
20 Fornitura e posain operadi TUBI IN PVC dim. 200 mm, termoresistenti, barre da m 6,00, conformi
02.04.02 alle norme UNI EN 1401 serie SN 2, bicchiere con anello elastomerico, compresa plateain
26/07/2021 |calcestruzzo, spess. cm 8-12 aKg 200 di cemento R 325 erivestimento completo in sabbia compattate
e reinterro, compreso pezzi speciali conteggiati 1.00 mi/cad, escluso scavo.
140,00
SOMMANO...| ml 140,00 35,00 47900,00
21 Fornitura e posain operadi tubi in ghisa sferoidale DN 250 in conformita alle norme UNI-EN 598 con
02.05.01 le medesime modalitadi cui sopra.
26/07/2021 55,00
SOMMANO...[ ml 55,00 155,14 8532,70
22 Fornitura e posa di pozzetti con sifone monoblocco, per laraccoltadi acque meteoriche del tipo
02.06.01 prefabbricato della sezione interna 40x40x60 compreso collegamento alla condotta di scarico, scavo
26/07/2021 |reinterro sigillatura e forniturae posain operadi caditoia stradale in ghisaanido d'ape UNI EN 124
classe C250.
25,00
SOMMANO...| n. 25,00 140,00 3'500,00
23 Fornitura e posain operadi pozzetti giro in polipropilene, del diametro di cm 40, compreso la
02.06.02 guarnizione,i pezzi speciali,scavo, la preparazione del piano di posain cls dello spessore minimo di cir|
26/07/2021 |10 ed il reinterro, per raccordo ai lotti tubazioni acque nere.
10,00
SOMMANO...| n. 10,00 300,00 3°000,00
24 Pozzetti di ispezione prefabbricati in calcestruzzo armati con rete elettrosaldata dimensione interna
02.06.03 cm.100x100 ed altezza variabile secondo profilo di posa, copertina pesante per strade di prima
26/07/2021  |categoria con prolunghe di passo d'uomo @ 60 cm in cls., chiusino circolare in ghisa UNI EN 124
classe D400 per strade e parcheggi. Il tutto in opera compreso scavo e reinterro, sigillaturadel vari
elementi.
A RIPORTARE 160°758,92
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Num.Ord unita |1 EN S| IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 160°758,92
37,00
SOMMANO...| n. 37,00 350,00 12°950,00
25 Fornitura e posain operadi pozzetto sfioratorein clsdi " regolazione dellaportata” delle acque
02.06.04 meteoriche, dotato di stramazzo in parete sottile, luce di fondo dimensionatain modo da smaltire la
26/07/2021 |portata
massimadi 10 I/s’/hae griglia Dimensioni interne di 1,20x1,20 ml. profondita 1,60 ml.compresi
chiusino circolare in ghisa UNI EN 124classe D400 per strade per ispezione e manutenzione, scavo
con reinterro con sabbia ed ogni oere per dare il lavoro compiuto.
3,00
SOMMANO...| n. 3,00] 1°308,00 3924,00
26 Pozzetti di ispezione prefabbricati tubolari @ 100 cm in cal cestruzzo vibro-compresso armati con
02.06.05 fondello monolitico predisposto per I'inserimento delle tubazioni in pvc di linea e di allaccio con
26/07/2021 |guarnizioni in gomma, giunzione fraelementi con bicchiere ed anello in gomma,altezza variabile
secondo profilo di posa,strombatura di passo d'uomo @ 60 cm chiusino circolare in ghisa UNI EN 124
classe D400 per strade e parcheggi il tutto in opera compreso scavo e reinterro, sigillatura dei vari
elementi.
7,00
SOMMANO..., n. 7,00 450,00 3150,00
27 Scavo erinterro per fornitura e posain opera(a- 100 cm. ) di tubo flessibile in polietilene ad dta
03.01.01 densita adoppio strato corrugato esterno, liscio interno completo di filo pilotain acciaio zincato,
26/07/2021 |comprese livellazioni,formazione del piano di posa e ricoprimento con sabbia posa di nastro
segnalatore, il tutto secondo normative ENEL . Diametro @ 160 mm
203,00
SOMMANO... ml 203,00 25,00 5°075,00
28 Pozzetti di ispezione prefabbricati in calcestruzzo armati con rete elettrosaldata dimensione interna ed
03.02.01 altezza variabile secondo profilo di posa, copertina pesante per strade di prima categoria con
26/07/2021  |prolunghe di passo d'uomo @ 60 cm in cls.,chiusino circolarein ghisa UNI EN 124 classe D400 per
strade e parcheggi il tutton opera compreso scavo e reinterro, sigillaturadel vari elementi.
3,00
SOMMANO...| n. 3,00 350,00 1'050,00
29 Pozzetti di ispezione prefabbricati in calcestruzzo armati con rete elettrosaldata dimensione interna ed
03.02.02 altezza variabile secondo profilo di posa, copertina pesante per strade di prima categoria con
26/07/2021  |prolunghe di passo d'uomo @& 60 cm in cls.,chiusino circolarein ghisa UNI EN 124 classe D400 per
strade e parcheggi il tutton opera compreso scavo e reinterro, sigillaturadel vari elementi.
3,00
SOMMANO...| n. 3,00 150,00 450,00
30 Realizzazione di estendimento di rete el ettrica comprensivo di materiali e manodoperafino alle
03.03.01 cassette. Per |otto
26/07/2021 6,00
SOMMANO...| n. 6,00 205,00 1°230,00
31 Corrispettivi di elettrificazione come da preventivo di e-distribuzione
03.04.01 1,00
26/07/2021
SOMMANO...| acorpo 1,00 5°416,06 5°416,06
32 Fornitura e posain operadi tubo flessibile in polietilene ad alta doppio strato corrugato esterno,liscio
04.01.01 interno, diametro @ 125 mm, densita e completo di filo pilotain acciaio zincato, conforme alle norme
26/07/2021 |EN 50086-2-4 CEIl 23-46, posa di nastro segnalatore, compreso scavo, rinterro e chiusura dello scavo
conlo stesso terreno di risulta, costipazione dello stesso fino allaquotadel cassonetto.ll tutto secondc
normative disciplinari TELECOM.
125,00
A RIPORTARE 125,00 194°003,98
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Num.Ord unita |1 EN S| IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 125,00 194°003,98
SOMMANO... ml 125,00 25,00 37125,00
33 Fornitura e posain operadi pozzetti di ispezione prefabbricati in calcestruzzo compreso il chiusino, il
04.02.01 tutto in opera secondo prescrizioni Telecom compreso scavo e reinterro, sigillaturadei vari elementi
26/07/2021 |ecc. Dimensioni 60x60x60 cm.
5,00
SOMMANO...| n. 5,00 150,00 750,00
34 Posain operadi armadi a colonninadi fornitura Telecom erelativi telai su basamenti in calcestruzzo e
04.03.01 alaccio a pozzetto con tubazioni di pvccorrugato @ 100 compreso scavo e reinterro.
26/07/2021 3,00
SOMMANO...| n. 3,00 135,00 405,00
35 Scavo erinterro per posain opera(a- 100 cm. ) di tubo in polietilene ad alta densita compreso
05.01.01 sottostante sottofondo,rinfianco e copertura con idoneo materiale inerte e reinterro, ed assistenza alla
26/07/2021 |posae posain operadel nastro di preavviso duranteil ricoprimento. Diametro esterno 160 mm
180,00
SOMMANO..., ml 180,00 25,00 47500,00
36 Contributo per estensione rete ga metano come da preventivo di Infrastrutture Distribuzione Gas
05.02.01 1,00
26/07/2021
SOMMANO...| acorpo 1,00, 11°010,00 11°010,00
37 Fornitura e posain operadi TUBI DI POLIETILENE ad altadensita (P.E.A.D), bareda9 mal2mo
06.01.01 in rotoli,atossici, conformi alle norme UNI 12201 - PE 100 - P.N. 12,5 atm. ( con marchio I1P),
26/07/2021 |comprese le necessarie operazioni di saldatura di testa con termoelementi €/o elettrosaldatura e prove a
pressione compreso sottostante sottofondo,rinfianco e copertura con idoneo materiale inerte e reinterro
Diametro esterno 110 mm sp. 8,1 mm
180,00
SOMMANO...| ml 180,00 65,30 11°754,00
38 Fornitura e posain operadi pozzetto in cemento prefabbricato per stacco escluso lo scavo, ma
06.02.01 compreso il reinterro e chiusino. Dimensioni 60x60x60 cm.
26/07/2021 6,00
SOMMANO...| n. 6,00 120,00 720,00
39 Fornitura e posain operadi tubo corrugato per il passaggio di cavidotto di alimentazione €/0 massaa
07.01.01 terra per pubblicailluminazione avente diametro di mm. 110 con a suo interno idoneo passacavo.ll
26/07/2021 |prezzo s intende compreso dell'onere dello scavo del reinterro in sabbia per 20 cm. ed il restante tout-
venant, dellafornitura e posain opera di apposito nastro segnalatore, e di tuttii cavi con sezione
adeguata al'intero impianto di illuminazione pubblica per il collegamento trai rispettivi punti luce e/o
collegamenti con la pubblica esistente. 260+83 ( via Euganea)
343,00
SOMMANO..., ml 343,00 19,20 6'585,60
40 Fornitura e posain operadi pozzetti di ispezione prefabbricati incalcestruzzo dimensioni 40x40x60,
07.02.01 compresaforniturae posain operadi chiusino in ghisa40x40 UNI EN 124 Classe B125, il tutto in
26/07/2021 |opera compreso scavo e rinterro, sigillatura e raccordo delle varie tubazioni confluenti, fornitura ed
infissione nel fondo del pozzetto di dispersore di terra a croce 40x40 zincato a caldo con asola per
collegamento a bullone. 4+2 (via Euganea)
6,00
SOMMANO...| n. 6,00 120,00 720,00
41 Fornitura e posain opera di quadro comando impianto di illuminaZione su armadio in vetroresinaa
07.03.01 norme CEl, e armadio separato per |'alloggiamento contatori ENEL, eventuale telaio a blocco di
A RIPORTARE 233'573,58
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Num.Ord unita |1 EN S| IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 233'573,58
26/07/2021 |fondazione, pozzetti di derivazione, con chiusino in ghisa EN 124 Classe B125 completo di
apparecchiature di protezione magnetotermica e differenziale, di sezionamento, di azionamento
manuale o automatico tramite fotocellula e programmatore orario con spegnimento atempo del circuit
di mezza notte.
1,00
SOMMANO...| n. 1,00 1°800,00 1°800,00
42 Fornitura e posain operadi cavi elettrici per posainterrata entro tubi, in rame flessibile, isolato con
07.04.01 gomma etilenpilenica G7 e guaina esternain PV C, conforme alle norme CEl; classe di isolamento 400
26/07/2021 |V, compresosfridi, capicorda, scorte e quant'altro necessario, misurato sulla estesadel cavidotto.
Sezione 4x16 mmq
150,00
SOMMANO...| ml 150,00 11,00 1'650,00
43 Fornitura e posain operadi cavi elettrici per posainterrata entro tubi, in rame flessibile, isolato con
07.04.02 gomma etilenpilenica G7 e guaina esternain PV C, conforme alle norme CEl; classe di isolamento 400
26/07/2021 |V, compresosfridi, capicorda, scorte e quant'altro necessario, misurato sulla estesadel cavidotto.
Sezione 4x10 mmq
193,00
SOMMANO..., ml 193,00 8,20 1'582,60
44 Fornitura e posain operadi cavi elettrici per posainterrata entro tubi, in rame flessibile, isolato con
07.04.03 gomma etilenpilenica G7 e guaina esternain PV C, conforme alle norme CEl; classe di isolamento 400
26/07/2021 |V, compresosfridi, capicorda, scorte e quant'altro necessario, misurato sulla estesadel cavidotto.
Sezione 1x16 mmq
210,00
SOMMANO... ml 210,00 4,90 1°029,00
45 Fornitura e posain operadi cavi elettrici per posainterrata entro tubi, in rame flessibile, isolato con
07.04.04 gomma etilenpilenica G7 e guaina esternain PV C, conforme alle norme CEl; classe di isolamento 400
26/07/2021 |V, compresosfridi, capicorda, scorte e quant'altro necessario, misurato sulla estesadel cavidotto.
Sezione 1x16 mmgq (terra)
260,00
SOMMANO...| ml 260,00 4,90 1'274,00
46 Fornitura e posa di corda nudain rame per impianto di messaa terracompreso materiale e
07.05.01 manodopera 260+83 ( via Euganea).
26/07/2021 343,00
SOMMANO... ml 343,00 6,00 2/058,00
47 Fornitura e posain operadi plinto per sostegno di palo illuminazione realizzato in cls armato e vibrato
07.06.01 delle dimensioni di 40x40 cm. e h variabile, compreso il foro per I'alloggiamento del palo stesso, dei
26/07/2021 |fori di collegamento a pozzetto per il passaggio dei cavi di aimentazione e del foro di 40x40 con
relativo chiusino in ghisa. Il prezzo si intende comprensivo dell'onere dello scavo, il reinterroin sabbia,
le appositepunte in ferro zincato per la messa aterra e quanto altro occorra per dare I'opera eseguitaa
perfettaregola d'arte. 12+1(telecamera)+3 (via Euganea)
15,00
SOMMANO...| n. 15,00 150,00 2/250,00
48 Fornitura e posa di pali per illuminazione stradale fornito in opera completo di ogni accessorio
07.07.01 h=5,00m.
26/07/2021 3,00
SOMMANO...| n. 3,00 400,00 1°200,00
49 Fornitura e posa di pali per illuminazione stradale fornito in opera completo di ogni accessorio h=7.50
07.07.02 m.
26/07/2021 12,00
A RIPORTARE 12,00 246'417,18

COMMITTENTE: Sinigaglia Erminio & Altri
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Num.Ord unita |1 EN S| IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 12,00 246°417,18
SOMMANO...| n. 12,00 590,00 7°080,00
50 Fornitura e posain operadi apparecchio di illuminazione stradal e a risparmio energetico completo di
07.08.01 punto luce reggente e ogni accessorio per il collegamento allalinea. Lampione Philips: mod Luma
26/07/2021 |tipo BGP623 9+3 (via Euganea).
12,00
SOMMANO...| n. 12,00 741,00 8'892,00
51 Fornitura e posain opera di apparecchio di illuminazione stradale arisparmio energetico completo di
07.08.02 punto luce reggente e ogni accessorio per il collegamento alalinea. Lampione Philips. mod.Luma
26/07/2021 |Micro tipo BGP615
3,00
SOMMANO..., n. 3,00 741,00 2'223,00
52 Fornitura con posa e configurazione di telecamere di videosorveglianza urbana compreso armadio di
07.09.01 telegestione e collegamento radio hiperlan di tipo ac punto-punto alla centrale operativa. Telecamere
26/07/2021 |multisensore a 360° PNM-9080V QP: Telecamera Multi-direzionale 360° Camerada 8 MEGAPIXEL
CMOS 2.38M x 4, (H.265/ H.264), 60 fps, da esterno, ICR, WiseStream 11, 4x ottiche varifocal 2.8 ~
12mm, LDC, WDR (150dB), SSNRV, 4x SD/SDHC/ SDXC, NAS, Gyro sensor, |/O (Inx1/ Out x1),
ONVIF profile S, 1P66/1K10, 12V DC (Max. 21.6W), PoE+:
Licenza software per server Genetec Security Center v. 5.6.
Impianto di alimentazione e collegamento radio deve prevedere una distanza massimadal contatore
dell'alimentazione di 90mt.
11 collegamento radio dovra essere di tipo punto-punto con la centrale ed essere garantitala visibilita
ottica.
La predisposizione dell'armadio prevede I'utilizzo dei seguenti materiali/dispositivi:
- Switch : 1 per sito remoto, Power Supply con funzionalita di backup dell'alimentazione in caso di
blackout :1 per sito remoto,
- Interuttore riarmante e protezioni da scariche per tutte le linee di alimentazione su barra din, Multi
presa schuko per almeno 2 prese.
11 kit "powersupply" di ogni sito remoto sara come di seguito composto :
- Alimentatore switching con interfaccia batteria,
- Batterie 12 V - 7 Ah per autonomiadi almeno 10 minu., N. 2 cartelli di avviso di area
videosorvegliata per sito saranno di tipo personalizzato con indicazioni dei riferimenti, indirizzi e
numeri di telefono, indicati dal Comune.
1,00
SOMMANO...| acorpo 1,00  57900,00 57900,00
53 Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo, di cm.20
08.01.01 300,00
26/07/2021
SOMMANO...| mc 300,00 23,86 7°158,00
54 Formazione di tappeto erboso inclusala preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino
08.02.01 a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, fresaturalivellamento rastrellatura, rullatura ecc., ¢
26/07/2021 |semina e concime.
17496,00
SOMMANO...] mg 1°496,00 2,05 3'066,80
55 Fornitura e messaadimoradi aberi con scavo e reinterro compresi terricccio, torba, concime,
08.03.01 drenaggio, tutori di legno (in numero di 3) ecc. :piante con zolla con garanzia d'uso, di pronto effetto,
26/07/2021 |prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni a tronco e pane di terra con apparato
radicale ben sviluppato.
Di circonferenza 16-18 cm.
Essenza: Fraxinus ornus (orniello)
3,00
SOMMANO...| n. 3,00 320,00 960,00
56 Fornitura e messaa dimoradi alberi con scavo e reinterro compresi terricccio, torba, concime,
08.03.02 drenaggio, tutori di legno ( in numero di 3) ecc. :piante con zolla con garanzia d'uso, di pronto effetto,
A RIPORTARE 281'696,98

COMMITTENTE: Sinigaglia Erminio & Altri
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Num.Ord unita |1 EN S| IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. unitario TOTALE
RIPORTO 281°696,98
26/07/2021 |prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni a tronco e pane di terra con apparato
radicale ben sviluppato.
Di circonferenza 16-18 cm.
Essenza: Tiliain varieta
2,00
SOMMANO...| n. 2,00 290,00 580,00
57 Fornitura e messaa dimoradi alberi con scavo e reinterro compresi terricccio, torba, concime,
08.03.03 drenaggio, tutori di legno ( in numero di 3) ecc. :piante con zolla con garanzia d'uso, di pronto effetto,
26/07/2021 |prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni a tronco e pane di terra con apparato
radicale ben sviluppato.
Di circonferenza 16-18 cm.
Essenza: Pyrus Calleryana"Chanticleer (pero dafiore)
1,00
SOMMANO..., n. 1,00 220,00 220,00
58 Fornitura e messa adimoradi alberi con scavo e reinterro compresi terricccio, torba, concime,
08.03.04 drenaggio, tutori di legno ( in numero di 3) ecc. :piante con zolla con garanzia d'uso, di pronto effetto,
26/07/2021 |prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato
radicale ben sviluppato.
Di circonferenza 16-18 cm.
Essenza: Prunus Serrulata"Kazan"
2,00
SOMMANO...| n. 2,00 265,00 530,00
59 Fornitura e posain operadi gioco da giardino dellaHolzhof : Indian xi 101 compreso il fissaggio a
09.01.01 terra, larealizzazione di un percorso di 80 cm. di larghezza attorno al gioco su tappetino anti trauma
26/07/2021 |posato su un massetto di cemento dello spessore di cm.10 etutti gli oneri necessari per la
realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte. Il gioco verrainstallato nel vicino Parco dell'’Amicizia.
1,00
SOMMANO...| n. 1,00 57505,32 5'505,32
60 Fornitura e posain operadi panchine da giardino delle dimensioni di cm 75x47x86 H circae
09.02.01 lunghezza di circacm 155, realizzata con struttura con due supporti di formaanatomicain ghisa
26/07/2021 |lavoratae
verniciata.Munitadi n°5 dighein plasticariciclata della sezione minimadi mm 100x30 fissati sulla
struttura mediante bulloneria antiruggine. | listoni saranno trattati con vernici speciali antimuffae
antitarme.
Verniciaturade supporti con trattamento di fondo antiruggine e smalto lucido aforno 180°.
5,00
SOMMANO...| n. 5,00 606,00 37030,00
61 Fornitura e posain operadi cestini raccogli rifiuti in acciaio zincato e verniciato, compreso scavo e
09.03.01 formazione di plinto in cls per adeguato ancoraggio a terreno.
26/07/2021 3,00
SOMMANO...| n. 3,00 150,00 450,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 292°012,30
TOTALE euro 292'012,30
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Sinigaglia Erminio & Altri
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
000 <nessuna> 292°012,30| 100,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 292°012,30| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Sinigaglia Erminio & Altri
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Selvazzano Dentro PD, 10/11/2021

11 Tecnico
arch. Paolo Picconi

Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Opere stradali 101°081,54| 34,616
002 Opere di fognatura 86°276,38| 29,545
003 Opere elettirche (Enel) 6'646,06) 2,276
004 Opere telefoniche 4°280,00 1,466
005 Rete gas 15'510,00, 5,311
006 Rete acquedotto 12°474,00 4,272
007 I1luminazione pubblica 4424420 15,151
008 Sistemazione delle aree verdi 12'514,80| 4,286
009 Arredo urbano 898532 3,077

Totale CATEGORIE euro

292'012,30| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Sinigaglia Erminio & Altri ['Computo metrico estimativo PER 9 MOD 10-2021.dcf' (F:\Computi Studio Picconi\Computo metrico estimativo PER 9\) v.1/61]



